

Приказ Минтранса России  
от 17.08.2021 N 276 "О  
внесении изменения в  
типовые условия  
контрактов на выполнение  
работ по строительству  
(реконструкции),  
капитальному ремонту,  
ремонту автомобильных  
дорог, искусственных  
дорожных сооружений,  
утвержденные приказом  
Министерства транспорта

# РФ от 5 февраля 2019 г. N 37" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.10.2021 N 65583)

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ  
ОТ 17 АВГУСТА 2021 Г. N 276

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ  
В ТИПОВЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТОВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ  
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ (РЕКОНСТРУКЦИИ), КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ,  
РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ИСКУССТВЕННЫХ ДОРОЖНЫХ  
СООРУЖЕНИЙ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА  
ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ОТ 5 ФЕВРАЛЯ 2019 Г. N 37

В соответствии с частью 11 [статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ](#) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2019, N 18, ст. 2195), Правилами разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов, утвержденными [постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июля 2014 г. N 606](#) "О порядке разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов, а также о случаях и условиях их применения" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2014, N 28, ст. 4053; 2020, N 1, ст. 92), подпунктом 5.3 пункта 5 Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации, утвержденного [постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 395](#) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 32, ст. 3342; 2015, N 2, ст. 491), приказываю:

Внести изменение в типовые условия контрактов на выполнение работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений, утвержденные [приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 5 февраля 2019 г. N 37](#) (зарегистрирован Минюстом России 5 июня 2019 г., регистрационный N 54850), дополнив пункт 2.3 абзацем следующего содержания:

"В случае досрочного исполнения подрядчиком обязательств по выполнению работ, предусмотренных графиком выполнения строительно-монтажных работ, заказчик вправе, при условии наличия необходимых средств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды, принять предъявленные подрядчиком работы в установленном контрактом порядке, и оплатить выполненные работы в соответствии со сметой контракта или графиком оплаты выполненных по контракту работ (при наличии). Цена контракта, его отдельных этапов исполнения и (или) отдельных видов работ при досрочном выполнении подрядчиком работ по контракту, их приемке и оплате заказчиком, изменению не подлежит."

Министр  
В.Г.САВЕЛЬЕВ

---

Версия #1

Журнал АО создал 17 августа 2021 22:08:00

Журнал АО обновил 26 февраля 2024 09:12:18