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Мы, общество с ограниченной ответственностью «ООО», далее — Поставщик, в лице
генерального директора Курочкина Романа Александровича, просим внести изменения в
проект контракта, опубликованный 13.11.2023 на электронной торговой площадке Единой
информационной системы. Изменения следующие:

Пункт проекта
контракта

Редакция заказчика Редакция
поставщика

Комментарий Согласованная
редакция

4.11 Контактное лицо:
Курочкин Р. А.
kurochkin_ra@ooo.ru

Контактное лицо:
Самородкин П. В.
samorodkin_pv@ooo.
ru
 

В связи с
неточностью

Контактное лицо:
Самородкин П. В.
samorodkin_pv@ooo.
ru

4.6 Поставщик
изготавливает
пропуска за свой
счет

Исключить Согласно п. 3.3
Документации об
электронном
аукционе

-

         

         

____________________ / Потокин Р. Р.
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